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VORBEMERKUNG

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen ménnlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sdmtliche Perso-
nenbezeichnungen gelten gleichermaRen fiir alle Geschlechter.

A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES

1.1. Angebot
1.1.1. Fir die Angebotsstellung erfolgt keine Vergiitung.

1.1.2. Es wird vereinbart, dass das Angebot des Angebotstellers bis zur Vergabe-
entscheidung, jedenfalls allerdings neun Monate bindend bleibt.

1.1.3 Nachtraglich festgestellte Rechenfehler oder sonstige Irrtimer in der Preis-
ermittiung haben keine Erhéhung der Auftragssumme zur Folge bzw. wer-
den Nachforderungen aus diesen Griinden nicht anerkannt.

1.2. Grundlagen des Auftrages sind:
1.2.1. das Auftragsschreiben,

1.2.2. die Allgemeinen Angebots- und Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Konsulentenleistungen und Baustellenordnung,

1.2.3. die Ausschreibung/Leistungsbeschreibung samt Beilagen,

1.2.4. das Anbot des Auftragnehmers (AN), wobei die in den Schriftstlicken des
AN allfallig abgedruckten ,Allgemeinen Vertragsbedingungen® des AN oder
ahnliches rechtsunwirksam sind,

1.2.5. die behdrdlich genehmigten oder zu genehmigenden Bau- und Konstrukti-
onsplane samt den technischen Unterlagen und der rechtskraftigen Baube-
willigung sowie die Ausfiihrungs- und Detailplane,

1.2.6. die einschlagigen technischen ONORMEN, subsidiar die DIN und EN sowie
alle zutreffenden technischen Richtlinien,

1.2.7. Abanderungen und Ergédnzungen gelten nur, wenn dieselben von beiden
Seiten schriftlich bestatigt werden.

1.3. Ausfiihrungsunterlagen

1.2.1. Der AN bestétigt, dass er sich von den Gegebenheiten und Arbeitsbedingun-
gen Uberzeugt und dieselben bei Erstellung seines Angebotes berticksichtigt
hat.

1.2.2. Sind fir die Erbringung der Leistungen Angaben anderer Firmen erforderlich,
so sind diese vor Erbringung der Leistung zu prifen und gegebenenfalls die
Richtigstellung zu verlangen.

1.4. Obliegenheiten zur Zusammenarbeit

1.3.1. Der AN hat fiir die Durchfiihrung der Arbeiten einen verantwortlichen Leiter
zu bestellen, der ihn im Verkehr mit dem Auftraggeber (AG) rechtsverbind-
lich vertritt. Ein Wechsel dieses Leiters bedarf der Zustimmung des AG.

1.3.2. Die Arbeiten sind vom AN in Bezug auf ihre fachtechnisch richtige und termin
gerechte Durchfiihrung durch regelmaRige Kontrollen zu Gberwachen.

1.3.3. Der AG ist berechtigt, vom AN zu verlangen, dass Angestellte, die sich unge-
bihrlich benehmen oder deren fachtechnische Kenntnisse und Fahigkeiten fiir
die Durchfiihrung der Leistungen nicht ausreichen, zu entfernen und sofort er-
setzt werden.

2. DIE LEISTUNG

2.1. Der AN hat alle vereinbarten Leistungen grundsatzlich selbst zu erbringen.
Die Betrauung von Subunternehmern bedarf der schriftichen Genehmigung
des AG. Fir die Leistungen der Subunternehmer haftet der AN wie fir seine
eigenen.

2.2.  Jeder AN verpflichtet sich, Mehrleistungen auf Preisbasis des urspriinglichen
Auftrages (Hauptauftrag) auszufiihren. Im Falle einer Verringerung des Leis-
tungsumfanges steht dem AN ein Anspruch auf Ersatz hierdurch entstehen-
der Mehrkosten, welcher Art auch immer, nicht zu.

2.3.  Mehrarbeiten, Mehrlieferungen bzw. Zusatzleistungen, die auf unrichtige Aus-
fihrung, mangelhaften Schutz der Leistung oder durch Unkenntnis bzw.
Nichtberlcksichtigung in der Kalkulation zuriickzufiihren sind, werden durch
den AG nicht abgegolten.

2.4. Nachtragsanbote sind vor Beginn der Nachtragsarbeiten dem AG mit auf den
Preisgrundlagen und der Preisbasis des Vertrages erstellten neuen Preisen
zu legen. Mit der Ausflihrung der angebotenen Leistung darf erst nach schrift-
licher Auftragserteilung durch den AG begonnen werden.

2.5.  Zur Einhaltung festgelegter Termine erforderliche Uberstunden werden nicht
vergutet.

2.6. Der AN erklart ausdriicklich, sdmtliche Berechtigungen zur Ausfilhrung der
Leistung zu besitzen.

2.7. Scheidet ein Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft aus dieser aus, so ist das
(sind die) verbleibende(n) Mitglied(er) dem AG weiterhin zur Leistungserbrin-
gung, unbeschadet der Ruicktrittsgriinde des AG gem. 10. verpflichtet.

2.8. Der AG ist berechtigt, die vereinbarten Leistungen zu &ndern und/oder
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zusatzliche Leistungen zu verlangen, die im Vertrag nicht vorgesehen, aber
zur Ausflihrung der Leistung notwendig sind.

Ist eine vom AG geforderte Leistung nach Meinung des AN in dessen vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht enthalten, so ist dies unverziiglich dem AG
schriftlich anzuzeigen und noch vor Erbringung der Leistung das Einverneh-
men Uber die zuséatzliche Vergltung herzustellen. Ein Vergltungsanspruch
fiir eine solche Leistung besteht nur dann, wenn vom AG ein schriftlicher Auf-
trag erteilt wurde. Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem AG und dem AN
kommen, ist der AN jedenfalls verpflichtet, die geforderten Leistungen zu er-
bringen, wenn dies vom AG verlangt wird. Dies bedeutet kein Prajudiz fur das
Bestehen eines Vergltungsanspruches.

Die Leistungen sind vom AN so zu erbringen, dass Anderungskosten vermie-
den werden.

Anderungen aufgrund behérdlicher Vorschreibungen oder auf schriftichen
Wunsch des AG:

a) Falls im Zuge der Planung und Durchfiihrung des Bauvorhabens aufgrund
von Vorschreibungen von Behérden sowie von Ver- und Entsorgungsun-
ternehmungen, Feuerwehr etc. oder aufgrund von schriftlichen Anderungs-
wiinschen des AG Anderungen in der Planung und Bauausfiinrung gegen-
Uber dem vom AG genehmigten Entwurf oder gegenlber den haustechni-
schen Projekten notwendig werden, ist der AN verpflichtet, mit dem AG das
Einvernehmen vor allem hinsichtlich der Auswirkungen solcher Anderun-
gen auf die Planungs- und Baukosten sowie auf den Terminplan herzustel-
len. Kosten fiir Planungsénderungen, die durch vorhersehbare behérdliche
Vorschreibungen entstehen, tragt der AN.

b) Der AN hat bei allfalligen Anderungswiinschen darauf Bedacht zu nehmen,
dass die festgelegten Termine keine Veranderung erfahren. Ist eine Ter-
minverschiebung notwendig, ist dies dem AG umgehend schriftlich mitzu-
teilen.

Anderungen im Zuge der Baudurchfiihrung:

Bei spateren, erst im Zuge der Baudurchfiihrung aus technischen Griinden
notwendig werdenden Anderungen, die nicht unter Pkt. 2.11. zu subsumieren
sind, und nicht in den Leistungsverzeichnissen enthalten sind, ist der AN ver-
pflichtet, vor Anderung der Planung die schriftliche Zustimmung des AG zur
beabsichtigten Anderung einzuholen.

Der AN ist verpflichtet, bei Anderungen prompt Anderungsevidenzblatter mit
jenen Angaben und erforderlichen Unterlagen zu erstellen und dem AG zur
Entscheidung vorzulegen. Die Anderungsevidenzblatter haben insbesondere
Angaben Uber die Auswirkungen auf den Terminplan, auf die Kosten und auf
die Qualitat zu enthalten.

Die Erstellung dieser Anderungsevidenzblatter samt erforderlichen Unterla-
gen sind im vereinbarten Honorar enthalten.

PREISE

Die Anbotstellung erfolgt kostenlos. Es gilt als vereinbart, dass der An-
botsteller bis zur Vergabeentscheidung dem AG im Wort bleibt.

Die angebotenen Preise beinhalten alle erforderlichen Lieferungen und
Leistungen, einschlieBlich aller Lohnnebenkosten, Transportkosten und
Nebenleistungen, die zur vertragsmagigen, einwandfreien, allen behordli-
chen Vorschriften, den einschlagigen Normen und den anerkannten Regeln
der Technik entsprechenden Herstellung der beschriebenen Arbeiten oder
Werkstiicke bis zur vollen Verwendungsfahigkeit erforderlich sind, auch
wenn notwendige Einzelheiten in der Leistungsbeschreibung nicht erwahnt
sind.

Sofern im Auftragsschreiben nicht anders festgelegt, gelten die angebote-
nen Preise bzw. vereinbarten Preise als Festpreise. Wurden jedoch veran-
derliche Preise vereinbart, so werden die nach der Auftragserteilung eintre-
tenden tariflichen Lohnerhéhungen und Materialpreissteigerungen verglitet,
sofern deren Auswirkungen in den vertraglichen Leistungszeitraum fallen.
Eine Verglitung erfolgt hdchstens in jenem AusmalR, als diese vom Bau-
herrn dem AG fiir diese Leistung zugestanden wird.

Preisberichtigungen aus dem Titel Uberkollektivvertraglicher Lohnerhéhun-
gen werden nicht anerkannt.

Bei veranderlichen Preisen hat am Tag des Inkrafttretens der Lohnerhéhung
der AN bzw. dessen bevollméachtigter Vertreter an der Baustelle mit dem AG
den Stand der erbrachten Leistungen im Bautagebuch festzuhalten. Bei ei-
ner spateren Erfassung des Leistungsstandes entfallt die Vergitung der
Lohnerhéhung vor diesem Zeitpunkt. Es gilt immer der Leistungsstand des
Soll-Termines.

Die Erhéhung wird wirksam, wenn der Grenzwert um 2 % gegenliber der
urspriinglichen Auftragssumme Uberschritten wird, wobei auch jene Teile,
die einer Fixpreisvereinbarung unterliegen zu beriicksichtigen sind. Ausge-
schlossen bleiben Regiearbeiten, die in der Anbotsumme enthalten sind.

Die Regiestundensétze haben alle Nebenkosten, Sondererstattungen und
Zulagen sowie die Beaufsichtigung der Leistungsdurchfiihrung zu enthal-
ten, desgleichen anteilige Fahrtzeiten und Fahrtspesen.

AUSMASS UND ABRECHNUNG DER LEISTUNG

Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Abrechnung
unabhangig von den tatséchlich ausgefiihrten Massen. Mehr- oder
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Minderleistungen, bedingt durch vereinbarte Ausfiihrungsanderungen, wer-
den getrennt ermittelt und die Preise dem Pauschalbetrag im Verhaltnis zu-
geschlagen oder von diesem abgesetzt. Diese Kosten sind vom AN unver-
ziiglich nach Bekanntwerden der Anderung zu ermitteln und dem AG mit-
zuteilen. Nur die vom AG schriftlich bestatigten Pauschalpreisanderungen
werden bei der Abrechnung berucksichtigt.

Die im Leistungsverzeichnis angefiihrten AusmaRe und Mengen kdnnen
sich im Zuge der Ausfiihrungen veréndern oder bei einzelnen Positionen
auch ganz entfallen, ohne dass sich dadurch die Einheitspreise verandern
oder der AN sonstige Nachforderungen stellen kann.

Lieferungen und Arbeitsleistungen, die den Umfang des Auftrages Uber-
schreiten, sowie grundséatzlich alle Regiearbeiten bedirfen der vorherigen
schriftlichen Anordnung. Regieberichte missen dem Projektleiter des AG
zur Bestatigung vorgelegt werden, wobei diese fiir sich allein lediglich als
Nachweis fiir erbrachte Stunden bzw. Materialverbrauche gelten.

Leistungen, fiir welche keine Zusatzauftrage und/oder keine bestatigten Re-
gieberichte vorliegen, werden nicht verglitet. Bei Regiearbeiten wird fiir das
Aufsichtspersonal keine Verglitung geleistet.

AUSFUHRUNG UND HAFTUNG

Der AN haftet in vollem Umfang fiir alle von ihm oder seinen Erfiillungsge-
hilfen verursachten Personen-, Sach- und Vermdgensschaden, die dem
AG, Bauherrn oder Dritten zugefligt werden. Weiters haftet er fir alle Nach-
teile, die durch Verzégerungen entstehen, deren Ursache bei ihm, seinen
Erflllungsgehilfen oder der Qualitét der von ihm eingesetzten Geréate oder
verwendeten Materialien liegen; er hat den AG diesbeziiglich vollkommen
klag- und schadlos zu halten.

Anspriche, die aus Mangeln an der Arbeit des AN herrlihren, gehen zu sei-
nen Lasten, auch wenn nachtraglich nachgewiesen werden kann, dass die
Vorleistung anderer Unternehmer fiir den Mangel ursachlich war.

Der AN ist verpflichtet, bei seinen Arbeiten die jeweils geltenden gesetzli-
chen und behdrdlichen Vorschriften genauestens einzuhalten und tragt hier-
fir die alleinige Verantwortung.

FRISTEN UND PONALE

Der AN bekundet durch Unterfertigung des Auftragsschreibens, dass er
Uber alle erforderlichen Mittel verfigt, um die Leistung fach- und terminge-
recht durchzufiihren und dass alle hierzu notwendigen Vorkehrungen mit
den Anbotspreisen abgegolten sind. Der Einsatz seiner Arbeitskrafte hat
sich den jeweiligen Erfordernissen des Baufortschrittes anzupassen, und er
verpflichtet sich, mit dem AG und allen anderen Unternehmern so zusam-
menzuarbeiten, dass ein ziigiger und reibungsloser Ablauf des Baugesche-
hens gewahrleistet ist. Das Einvernehmen mit den an einzelnen Leistungen
beteiligten anderen Unternehmern ist unaufgefordert und zeitgerecht vom
AN herzustellen.

Die Arbeiten kénnen mit Angabe von Griinden vom AG unterbrochen werden.
Der AN hat dann nur Anspruch auf Verglitung fir die bis dahin geleisteten
Arbeiten zu den Anbotspreisen. Werden die Leistungen durch hohere Gewalt
gestort oder dauernd verhindert, so hat der AN nur Anspruch auf die bereits
fertiggestellten Leistungen nach den Anbotspreisen. Sonstige Ersatzanspri-
che werden nicht anerkannt. Leistungsausschlisse, die sich aus anderen
Bestimmungen der Allgemeinen Geschéftsbedingungen ergeben, bleiben
dadurch unberihrt.

Fir die Erbringung der dem AN Ubertragenen Leistungen gelten die verein-
barten Ausflihrungsfristen. Bei Nichteinhalten derselben wird gegebenenfalls
ein Pdnale vorgeschrieben.

Umsténde, die zu Fristverlangerungen fiihren, sind dem AG unverziglich an-
zuzeigen. Wird eine Verlangerung der Leistungsfrist aus sachlichen Griinden
nicht vereinbart oder eine Verlangerung der Leistungsfrist vom AN nicht un-
verzliglich nach Kenntnis der Umstande, die zu Fristverlangerungen fiihren,
begehrt, so gelten die urspriinglich vereinbarten Termine.

GEWAHRLEISTUNG

Fur die gewdhnlich vorausgesetzte und vertraglich ausbedungene Qualitat
seiner Arbeitsleistung haftet der AN bis zum Ablauf des im Auftragsschreibens
angegebenen Zeitraumes, gerechnet vom Tage der anstandslosen Uber-
nahme des Gesamtbauwerkes durch den Bauherrn, mindestens jedoch so
lange, wie der Bauherr gegentiber dem AG irgendwelche derartige Anspriiche
aus dem Titel der Gewahrleistung oder des Schadenersatzes geltend machen
kann. Werden solche Anspriiche gegeniiber dem AG geltend gemacht, so
verlangert sich die Haftung des AN bis zu einem Monat nach rechtskraftigem
Abschluss des Verfahrens.

Die Gewahrleistungsfrist fiir sémtliche vom AN erbrachten Leistungen betragt
funf Jahre ab Ubernahme der Leistung durch den AG. Fiir Planungs- oder
sonstige Leistungen (konstruktive Bemessungen, Berechnungen, Gutachten)
die als Grundlage fiir eine Werkerstellung dienen, betragt die Gewahrleis-
tungsfrist jedoch mindestens fiinf Jahre ab Abnahme jener Leistungen, die
unter Zugrundelegung der Leistungen des ANs erbracht wurden. Wenn der
Bauherr bzw. der AG vor Ablauf der Haftzeit Gewahrleistung fordert, so wird
die Frist des AG zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Gewahrleistungs-
anspriiche gegentiber dem AN um ein Jahr erstreckt.
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Wird vom AG die Mangelbehebung durch den AN verlangt, sind die Mangel
von diesem sofort nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist ohne
Vergiitung zu beheben. Der AN hat in diesem Fall auch die Behebung der
aufgrund seiner mangelhaften Leistung resultierenden mangelhaften Leistung
durch die ausfiihrenden Unternehmer ohne Anspruch auf Entgelt zu beauf-
sichtigen.

Mangelhafte Leistungserbringung berechtigt den AG auch zur Geltendma-
chung von Schadenersatzanspriichen (z.B. fir Mangelschaden und Mangel-
folgeschaden und entgangenem Gewinn).

RECHNUNGSLEGUNG UND ZAHLUNG

Alle Rechnungen sind tbersichtlich, alle Teilrechnungen als wachsende auf-
zustellen und mit leicht priifbaren Unterlagen zu belegen.

Wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten kann der AN, dem Fortschritt seiner
Leistung entsprechend, Teilrechnungen in Abstédnden von mindestens je ei-
nem Monat legen.

Der AN hat innerhalb von 4 Wochen nach vertragsgemaRer Erbringung der
Leistung eine Uberpriifbare Schlussrechnung vorzulegen. Unterlésst dies der
AN, so ist der AG berechtigt, ohne Setzung einer weiteren Nachfrist, selbst
eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen. Die Verglitung des
Zeitaufwandes erfolgt nach der Honorarordnung der Baumeister.
Forderungen an den AG dirfen nur mit dessen schriftlicher Zustimmung ab-
getreten werden (Zession) und I6sen eine an den AG zu bezahlende Manipu-
lationsgebtuihr von 2 % des abgetretenen Betrages aus.

Betriebsurlaube des AG verlangern die Prif- und Zahlungsfristen.

Die Bezahlung von Teil- und Schlussrechnungen gilt nicht als Anerkenntnis
ordnungsgemaRer Leistung oder als deren Abnahme. Ebenso werden Ab-
rechnungsfragen durch die Anweisung von Teilzahlungen nicht beriihrt und
kénnen AusmaRdifferenzen bei Priifung der Schlussrechnung bertcksichtigt
werden.

Mit Legung der Schlussrechnung bestéatigt der AN, samtliche erbrachte Leis-
tungen fakturiert zu haben, sodass der AN nach Legung der Schlussrechnung
nicht berechtigt ist, weitere — allenfalls in diesen Rechnungen nicht fakturierte
Forderungen — in Rechnung zu stellen. Die in der Schlussrechnung nicht auf-
genommenen Forderungen aus dem Vertragsverhéltnis sind somit verwirkt.
Entsprechendes gilt fiir den Fall, dass der AN eine Teilschlussrechnung legt.
Die 1. Zahlung erfolgt erst, wenn das Auftragsschreiben firmenmaRig unter-
fertig beim AG eingelangt ist. Sdmtliche Zahlungsfristen verlangern sich um
den Zeitraum, bis das unterfertigte Auftragsschreiben beim AG eingelangt ist.

Die Ubermittlung von Rechnungen/Gutschriften inkl. Anlagen erfolgt aus-
schlieBlich als PDF-Dokument per E-Mail gemaR unseren ,Allgemeinen Best-
immungen zur Ubermittlung von Rechnungen/Gutschriften inkl. Anlagen®.

INKRAFTTRETEN DES VERTRAGES UND
WEITERGABE DES AUFTRAGES

Der Vertrag tritt in Kraft, nachdem der AN sein Einverstandnis mit dem Inhalt
des Auftragsschreibens durch Riicksendung des von ihm firmenmaRig ge-
zeichneten Gegenbriefes vorbehaltlos erklart hat. Beginnt der AN mit den
gegenstandlichen Arbeiten bzw. Lieferungen, so wird der gesamte Auftrag
und die ihm zugrunde liegenden Bedingungen auch ohne Gegenbestati-
gung wirksam.

Miindliche Nebenabreden zu dem Vertrag und allfallige Abanderungen und
Erganzungen desselben bedirfen zur ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form.

RUCKTRITT VOM VERTRAG

Sollte der AN seinen Verpflichtungen nicht voll nachkommen, so ist der AG
berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels einge-
schriebenen Briefes vom Vertrag zurlickzutreten.

Danach ist der AG berechtigt, die restlichen oder fehlenden Arbeiten von
Dritten auf Kosten und Gefahr des AN ausfilhren und beenden zu lassen
und sich an dessen bisherigen Leistungen und Lieferungen sowie nach
MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen schadlos zu halten. Alle daraus
entstehenden Nachteile hat der AN zu vertreten.

Bei Gefahr in Verzug, insbesondere auch dann, wenn durch die Verzége-
rung ein unverhaltnismagig grolBer Schaden droht, ist der AG zur Nachfrist-
setzung nicht verpflichtet. Er ist in diesem Fall berechtigt, unbeschadet sei-
ner Schadenersatzanspriiche den noch nicht vollendeten Teil der Leistung
sofort auf Rechnung und Gefahr des AN selbst fertig zu stellen oder durch
einen Dritten fertig stellen zu lassen.

Wenn der Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem AG ohne Verschulden
des AG aufgeldst wird, hat dies auch die Auflésung des Vertrages mit dem
AN zur Folge, ohne dass hieraus dem AN gegeniiber dem AG ein Anspruch
auf irgendwelche Entschadigung erwachst.

Der AG ist weiters berechtigt vom Vertrag zurlickzutreten, wenn Uber das
Vermodgen des AN der Konkurs oder Ausgleich eréffnet wird, die Einleitung
des Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermdégens abgewie-
sen wird, der AN sein Unternehmen verauRert, wenn der AN stirbt oder
wenn keine Gewahr fir die ordnungsgemaRe Erflllung gegeben ist. Das
gleiche Recht steht dem AG zu, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass
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diese Umstande bereits zur Zeit der Auftragserteilung vorhanden waren.

Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, die ihm Ubertragenen Arbeiten eigen-
méchtig einzustellen.

Der Ruicktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

Wenn die Umsténde, die zum Rucktritt vom Vertrag gefiihrt haben, vom AN
zu vertreten sind, so kann der AN nur die Vergutung der von ihm bis dahin
vertragsgemal zur Ganze oder teilweise erbrachten Teilleistungen verlan-
gen, soferne diese fiir den AG verwertbar sind.

Langere Unterbrechungen — oder Verschiebungen der Leistungserbringun-
gen deren Ursache in der Sphare des AG liegen, berechtigen den AN nicht
zum Rucktritt vom Vertrag.

UBERNAHME, GEFAHRENTEILUNG UND HAFTUNG

Bis zur Ubernahme der Leistung hat der AN die Pflicht, diese vor allen Gefah-
ren zu schitzen, um die vertragskonforme Erfilllung zu gewahrleisten.

Jeder AN haftet dem AG fiir Zerstérung (Untergang), Beschadigung oder
Diebstahl, gleichgliltig ob verschuldet oder zuféllig.

Die Feststellung, ob die Leistung Gbernahmereif ist, trifft der AG.

Werden Bauteile vorzeitig durch den AG oder den Bauherrn benditzt, ist der
AG nicht verpflichtet, die entsprechende Leistung vor der vollstandigen Fer-
tigstellung des Gesamtauftrages zu Ubernehmen.

Die erforderlichen Haft-, Unfall- und Pflichtversicherungen sind vom AN ge-
sondert abzuschlieBen. Die anfallenden Kosten sind mit den Einheitsprei-
sen abgegolten. Der AG ist berechtigt, vom AN den Abschluss und die Auf-
rechterhaltung von Versicherungen gegen von ihm bestimmte Risiken mit
einer ebenfalls vom AG zu bestimmenden Deckungssumme zu verlangen
und den Nachweis Uber den aufrechten Bestand solcher Versicherungsver-
trége zu begehren.

SCHUTZRECHT, INTERESSENWAHRUNG, BERATUNG

Der AN ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treuever-
héltnisses zur umfassenden Wahrung der Auftraggeberinteressen sowohl
in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht verpflichtet. Es ist ihm
nicht gestattet, etwaige Vorteile, die ihm von dritter Seite fiir die Erfiillung
der ihm Ubertragenen Aufgaben angeboten werden, anzunehmen. Auf an-
dere Weise erlangte Vorteile hat er zur Génze an den AG zu erstatten. Der
AN hat den AG Uber alle fiir die Durchfiihrung des Projektes relevanten Um-
stande mit der ihm als Fachmann obliegenden Sorgfalt zu beraten und sein
Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und wirtschaftliche
Planung und Ausfilhrung einzusetzen. Der AN hat dem AG jederzeit Aus-
kunft ber sdmtliche mit dem Projekt zusammenh&ngende Fragen zu ertei-
len und die Wiinsche und Anweisungen des AG zu beriicksichtigen. Von
maglichen Umsténden, die eine Projektrealisation vereiteln kénnten, ist der
AG unverziglich nachweislich zu informieren. Die Arbeiten des AN haben
in der Umsetzung fiir den AG den Grundsétzen der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und ZweckmaRigkeit zu entsprechen.

Der AN hat strengste Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm im Zuge der
Projektrealisation bekannt gewordenen oder vom AG anvertrauten Um-
stdnde und Verhaltnisse zu wahren. Die Kontaktaufnahme mit Medienver-
tretern sowie die Weitergabe von Informationen an diese bedarf der aus-
driicklichen schriftlichen Zustimmung des AG. Das gilt auch fiir Veréffentli-
chungen von Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

Der AN hat samtliche von ihm im Zuge des Projektes fir den AG erstellten
oder ihm zugegangene Unterlagen ordnungsgemaf zu verwahren und min-
destens 10 Jahre ohne zusétzlichen Entgeltanspruch aufzubewahren und
auf Verlangen zur Verfliigung zu stellen.

Die Verwertungsrechte an den Leistungen des AN wie z.B. angefertigten
Planen, Skizzen, Berechnungen, Modellen usw. gehen nach Zahlung des
Entgeltes auf den AG Uber. Das Verwertungsrecht beinhaltet auch das
Recht der Veranderung oder das Recht auf mehrfache uneingeschrankte
Verwendung. Der AG ist nicht verpflichtet bei Veréffentlichungen, Bekannt-
machungen usw. auf den Ersteller der Leistung (z.B. als Planverfasser) hin-
zuweisen.

Der AN verpflichtet sich, die Grundsatze fir soziale Verantwortung und
Menschenrechte der Kollitsch Gruppe einzuhalten.

STREITIGKEITEN

Fur alle aus diesem Auftragsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten wird die
ausschlieRliche Zustéandigkeit des sachlich zusténdigen Gerichtes des Fir-
mensitzes des Auftraggebers vereinbart. Auf diesen Vertrag findet 6sterrei-
chisches Recht Anwendung. Das gilt auch fiir die Vertragsbeziehungen mit
AN, deren Sitz sich auRerhalb Osterreichs befindet.

14. ZUSATZLICHE VEREINBARUNGEN

14.1.

14.2.

Aktenvermerke des AG Uiber Baubesprechungen werden dem AN Ubersen-
det. Der Inhalt der Aktenvermerke erlangt Rechtsverbindlichkeit, sofern kein
schriftlicher Einspruch binnen 4 Tagen erfolgt.

Der AN verpflichtet sich nur ausreichend erfahrenes und fachkundiges

14.3.

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

14.3.7.

14.3.8.

14.3.9.

14.3.10.

14.3.11.

14.3.12.

14.3.13.

14.3.14.

14.3.15.

Personal fiir die Durchfiihrung der Arbeiten einzusetzen.

Der Auftragnehmer erklart mit der Auftragsannahme,

dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde lie-
gen, dass weder mit anderen Bietern fiir den Ausschreibenden nachtei-
lige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes
verstoRende Abrede lber Preisbildung oder Ausfallsentschadigung ge-
troffen wurden oder Kartellabreden vorliegen;

dass er Uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit sowie Befugnis zur Erfiillung des Auftrages verfigt;

dass er die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrage
oder der Steuern und Abgaben erfiillt hat;

dass erim Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung,
insbesondere gegen Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, be-
gangen hat;

dass gegen ihn oder, sofern es sich um juristische Personen, handels-
rechtliche Personengesellschaften, eingetragene Erwerbsgesellschaften
oder Arbeitsgemeinschaften handelt, kein rechtskréaftiges Urteil ergangen
ist, das seine berufliche Zuverlassigkeit in Frage stellt;

dass er sich nicht in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit
eingestellt hat;

dass gegen ihn kein Insolvenzverfahren oder die Eréffnung eines Insol-
venzverfahrens mangels hinreichenden Vermdégens abgewiesen wurde;
dass er dem Auftraggeber bei Verwendung von Leiharbeitskréften deren
Anzahl sowie den in Frage kommenden Uberlasser bekanntgeben wird;
dass er sich — auch fiir allfallige Subunternehmer — geman Auslénderbe-
schaftigungsgesetz (BGBI.Nr. 218/1975) verpflichtet, den Auftrag ohne
unerlaubt beschaftige Arbeitskrafte zu erfillen;

dass er sich verpflichtet, bei der Durchfiihrung des Auftrages die in Oster-
reich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten;
dass er die vertragsgemafe Erbringung der Leistung nicht von der Ertei-
lung oder der Verlangerung von Beschaftigungsbewilligungen fir auslan-
dische Arbeitskrafte oder sonstigen Umstanden, die nicht in der Sphare
des AG liegen, abhangig gemacht hat oder machen wird;

dass er Uber den Umfang der Leistungen und lber alle preisbildenden
Umsténde, die fur das Erstellen des Angebots notwendig sind, sich einge-
hende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde gelegt hat;
dass er die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennt, die Ausschrei-
bungsunterlagen samt Beilagen bearbeitet und einer vollstandigen Pri-
fung unterzogen hat und alle darin festgelegten Bestimmungen und Richt-
linien ohne Einschrankung anerkennt und er bereit ist, die ausgeschriebe-
nen Leistungen zu diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbrin-
gen;

dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstan-
dig befunden hat, diese fiir seine Kalkulation ausreichend waren und er
deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die damit verbundenen
Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte;

dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen in seinem Angebot einen Teil
des Unternehmerrisikos darstellen und ausschlieflich und ganzlich zu sei-
nen Lasten gehen;

14.4. Der AN nimmt zur Kenntnis, dass mit dieser Vereinbarung kein Exklusivrecht
verbunden ist, somit der AG berechtigt ist, Auftrdge auch an andere Unterneh-
men zu vergeben.

15.
15.1.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Angebots-
und Vertragsbedingungen oder der Baustellenordnung nichtig sein, so blei-
ben die Gbrigen Bestimmungen der Allgemeinen Angebots- und Vertragsbe-
dingungen und der Baustellenordnung davon unberihrt und weiterhin auf-
recht.

BAUSTELLENORDNUNG

Fur die auf den Baustellen eingesetzten Auftragnehmer (AN)

1.

21.

BAUSTELLENBESICHTIGUNG

Die Besichtigung und Begehung der Baustelle ist nur nach vorheriger An-
meldung bei der Bauleitung des Auftraggebers (AG) — im Folgenden Bau-
leitung genannt — gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr.

ARBEITSZEIT

Die eingesetzten Mitarbeiter haben ihre Arbeitszeit grundsatzlich der Ar-
beitszeit des AG anzupassen; abweichende Arbeitszeiten sind mit der Bau-
leitung zu vereinbaren. Aus der Arbeitszeiteinteilung dirfen jedoch dem AG
keine Mehrkosten entstehen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN




E_:, Vergabe von Leistungen, Einkauf FORMULAR
A A
Ss Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen Stand: 26.11.2024
é% fiir die Ausfiihrung von Konsulentenleistungen und Baustellenordnung Seite 4/4

3.1.

3.2.

Der AN hat fiir die Sicherheit der ihm unterstellten Arbeitskrafte Sorge zu
tragen. Arbeiten dirfen nur in den von der Bauleitung tber jeweilige Anfrage
freigegebenen Baustellenbereiche durchgefiihrt werden.

Die vom AG hergestellten Absicherungen, Abschrankungen, Abdeckungen
und sonstigen Sicherheitseinrichtungen sind zu beachten. Diese Absiche-
rungen sind unverzlglich wieder herzustellen, wenn sie zur Durchfiihrung
von Arbeiten des AN durch dessen Arbeitnehmer entfernt werden mussten.
Sollte eine sofortige Wiederherstellung nicht mdglich sein, so hat der AN
gleich wirksame Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.




